TOSCOLANO-AMMODERNAMENTO STADIO STIMA COSTI DI INTERVENTO STRALCIO 1

STIMA COSTO STRALCIO 1	€ 448.400,00
STIMA COSTO DI TRASFORMAZIONE AREA SPORTIVA	€ 158.753,60
STIMA COSTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BAR	€ 160.646,00
STIMA COSTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA	€ 5.000,00
STIMA COSTO ATTIVITÀ INTEGRATIVE	€ 73.543,00
TOTALE OPERE	€ 397.942,60
IMPREVISTI 10%	€ 40.767,46
SICUREZZA 3%	€ 9.731,99

STIMA COSTO DI TRASFORMAZIONE AREA SPORTIVA	€ 158.753,60
STIMA COSTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BAR	€ 160.646,00
STIMA COSTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA	€ 5.000,00
STIMA COSTO ATTIVITÀ INTEGRATIVE	€ 73.543,00
DEMOLIZIONI	€ 9.600,00
Scarificatura e smaltimento asflato fronte tribune	
Rimozione tappetino, asfalto e massicciata sopra tunnel	
Rimozione pali e plinti porta per restringimento campo	
Rimozione e smaltimento recinzione deposito barche	
NUOVE COSTRUZIONI	€ 149.153,60
Scavo per nuova pavimentazione salto in lungo/alto	
Massicciata per area salto lungo/alto	
Asfalto binder per area salto lungo/alto	
Tappetino di usura per tutta area atletica	
Cordoli prefabbricati	
Caditoie	
Pavimentazione prefabbricata sportrack sw pf	
Fossa per salto in lungo	
Opere controterra zona deposito barche	
Nuova recinzione deposito barche	
DEMOLIZIONI	€ 2.096,00
Demolizione e smaltimento scale in CA	
Rimozione e smaltimento parapetti	
Demolizione muro per nuovo ingresso	
STRUTTURE	€ 45.100,00
Rinforzo muri esistenti	
Nuove strutture	
PARTE CIVILE E FINITURE	€ 98.100,00
Pavimentazione interna ed esterna	
Vetrata Serramenti	
Realizzazione angolo cottura	
Realizzazione bagni	
Impianto di riscaldamento	
Impianto elettrico	
Pensilina esterna	

	T
Rivestimento in lamiera	
OPERE FETERALE	6.45.250.00
OPERE ESTERNE	€ 15.350,00
Scale e rampa di accesso	
Parapetti	
Nuovo ingresso principale	
Nuovo ingresso secondario	
Recinzione	
CROCTAMENTO E IMPLEMENTAZIONE CANNE FUMARIE	6.5.000.00
SPOSTAMENTO E IMPLEMENTAZIONE CANNE FUMARIE	€ 5.000,00
Daniel de la companya del companya del companya de la companya de	
Demolizione canne fumarie	
Fornitura e posa nuove canne fumarie	
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI TORRI FARO	€ 6.000,00
Nuovi led	
14uovi ieu	
IMPERMEABILIZZAZIONE TUNNEL DI INGRESSO ATLETI	€ 4.479,00
INFERMEABILIZZAZIONE TONNEL DI INGRESSO ATLETI	€ 4.479,00
Rimozione tappetino, asfalto e massicciata	
Nuovo manto impermeabile	
Nuova massicciata	
Nuovo asfalto binder	
Truovo asiallo billael	
COIBENTAZIONE RETRO SPOGLIATOI	€ 30.450,00
SOIDENTALIONE NETTO OF COLUMNO	2 00.400,00
Rimozione e smaltimento vecchio manto impermeabile	
Nuovo isolamento	
Nuovo manto impermeabile	
The second secon	
DEMOLIZIONE VECCHIO BAR	€ 1.500,00
Demolizione e smaltimento bar e portico	
·	
RIASSEMBLAGGIO TRIBUNE METALLICHE CAMPETTO	€ 14.100,00
Riassemblaggio tribune esistenti	
Ripristino pavimentazione area tribune e vecchio bar	
RIFACIMENTO INGRESSO ATLETI	€ 7.614,00
Demolizione e smaltimento muro	
Nuovo muro per piazzale di ingresso	
Rifacimento pavimentazione camminamento	
Scavo per nuova piazzola	
Nuovo manto stradale	
Nuovo cancello d'ingresso	
RISTRUTTURAZIONE INGRESSO SECONDARIO	€ 3.000,00
Ripristino rampa disabili lato est	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
No access to the contract of t	
RIFACIMENTO RINGHIERA BORDO STRADA	€ 6.400,00
	€ 6.400,00
	€ 6.400,00
RIFACIMENTO RINGHIERA BORDO STRADA	€ 6.400,00