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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

CONTRATTO DI APPALTO PER

OPERE URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AMBITO DI

TRASFORMAZIONE N°10, AREA N°24

CIG: — CUP: — GARA
L'anno duemila............. il giorno.................. ,delmesedi...cccoviiiiiiiiinns,
Il/La Responsabile/ DifigeNte .........ciuie it e e e e e et et e e e , Nato/a
= P N | , che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione

Appaltante predetta, C.F./P.IVA ..., che rappresenta nella sua qualita
Ai o, di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione
Aggiudicatrice”.

= TS o P , hato/a
= TR R | P , residente a
........................................ ,inVia e, N, NEllA sua@ qualita
Lo , dellImpresa .....ccvveevieeiiciiee e , con sede legale in
............................................................................................................ , Via
............................................. y N, CRAPUVA e, di SEQUI-

to nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO

— che con provvedimento del ................c.oeeene. [ PO, yindata..............eels , & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.




......................................................................................................... nellimporto  di  eu-

Ottt e ydicuieuro .........oooooiiiiiininn, per lavori da appaltare;

— che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data.................... , approvato dal Re-
sponsabile del servizio con determinazione n. ............. indata.......c.cooviieiiiiien, :

— che € risultata aggiudicataria 'lMPreSa ........cccoiueeeiiiiieiiie e che
ha offerto un ribasso del ............ L T P PUPPPR ). L'importo di ag-
giudicazione risulta essere di euro................. , comprensivo degli oneri per la sicurezza non
assoggettati a ribasso, pari ad €Uro...........c.coovi i ;

—cheindata ................ooens e stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e

dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle con-

dizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa

..................................................................................................................... 'appalto dei lavori

2. LImporto contrattuale — tenuto conto dell’offerta presentata — ammonta ad eu-

(o TRV , da assoggettasi ad I.V.A., ed é da intendersi [ a corpo, [J a misura, [J

a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di

cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.




Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
C) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamen-

to, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo,

piano operativo di sicurezza);

d) il cronoprogramma;
e) I Protocolli ... e sottoscritti dalla Sta-
zione Appaltante (o] 1P in merito a

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e in-

scindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capi-

tolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonche delle previsioni delle tavole grafiche

progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-

mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni, naturali e consecutivi, a

partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a

€ per ogni giorno di ritardo.

2. La penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indica-

zioni fornite dal direttore dei lavori.




3. E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della

penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si ri-

conosca che la penale €& manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse

del’Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione Aggiudicatrice su pro-

posta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di col-

laudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento puo concedere

proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo —interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai

documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle ra-

te stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolar-

mente esequiti.

2. L'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al

netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro.........................

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del

Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei

lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena

raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.




4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni I’Amministrazione

Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data

di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termi-

ni indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normati-

ve che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002

s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasio-

ne del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritar-

do, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto,

e stata costituita MEdIANtE o n.

...................................................... emessa da

......................................................... in data ........................per un importo di euro

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamen-

te la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operati-

vitd entro 15 giorni a semplice richiesta dellAmministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia

all’eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla da-

ta di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.




4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contrat-

to e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stes-

se, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle ri-

sultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale mag-

giore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto di-

sposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al paga-

mento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezio-

ne, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cau-

zione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegra-

zione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del

D.lgs. n. 50/2016 per un importo di € ..., al fine di tenere in-

denne I'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa de-

terminati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni

di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile

per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collau-

do provvisorio per un importo garantito [di €uro ..............ccceievinnns ] non inferiore a quanto

prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.




Articolo 7 — Piano di sicurezza e di coordinamento — Piano operativo

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento [quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81] ovvero il Piano di sicurezza Sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicu-

rezza, formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 8 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e

per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributi-

va, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'Amministrazione

Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della

garanzia.

Articolo 9 — Adempimenti in materia antimafia

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comuni-

cazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore.

Articolo 10 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa




1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del D.Igs. n. 50/2016.

2. LAmministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto

previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre

al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla ri-

soluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 11 — Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, I'appaltatore

elegge dOMICIHIO PrESSO ....ciiiiiiiiiiee et , Ove verran-

no effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comu-

nicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria ................ O i, a

mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui LI al vigente regolamento comunale di

contabilitd LI al ....evviieiiii e,

torizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per




effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal’Amministrazione Ag-

giudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quie-

tanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relati-

vo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento

delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita puo attri-

buirsi allAmministrazione Aggiudicatrice  per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)

intestata al .........cocevviiiiiii di v — Settore ......cooiiiiiiiiinn. , “codice

univoco ufficio” IPA ...l e con liquidazione a ................ gg. fine mese data fat-

tura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei

pagamenti, 'Amministrazione versera direttamente all'Erario I'IVA applicata dal fornitore sulla

fattura.

Articolo 13 — Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , all'appaltatore sara riconosciuta la

corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto e quindi pari ad

L che verra recuperata progressivamente in occasione del

pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.




2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante.

3. L'anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio

dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla costituzione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € .....................llL

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i

tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione cosi come previsto dall'art. 35,

comma 18 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 14 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi

all'appalto in oggetto.

Articolo 15 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanzia-

ri

L'appaltatore € tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della

legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al cotti-

mo in oggetto.




La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della leg-

ge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge

17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto € sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni

siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche

senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena

tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di

cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto

dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

0 a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pa-

gamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle com-

messe PUbBIIChE: ...

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui ai

commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il

quale & sollevata da ogni responsabilita.




Articolo 16 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato

Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella

parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente con-

tratto o del capitolato speciale.

Articolo 17 — Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico

dell’'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, il Responsabile

Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al richiama-

to art. 205 del D.Lgs. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. O E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente

per territorio @ QUENO di .........ooiiviiiiiiiiie e

[J Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto com-

prese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal pre-

sente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione Appaltante,

da oo con atton. ....... del oooviinnn. senza che tale clausola sia sta-

ta ricusata dall'appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla data di conoscenza

dellavvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto previsto dall’'art.. 209 del

D.lgs. n. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di

arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.




Articolo 18 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del

D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dellAmministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo 105 del

D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capi-

tolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e

dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio

presso cui e stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richie-

dono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 20 — Rimborso spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, I'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le

spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla pubblicazione

sugli organi di informazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di

sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ot-

temperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.




In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal primo

SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione dell’avviso di ag-

giudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Sta-

zione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo

delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Articolo 21 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente

a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per I'’Appaltatore




