STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (BS)

'CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E

CONSOLIDAMENTO DELLA PASSERELLA IN LOCALITA' “COVOLI”

L’anno duemila............. il giorno......ccceunn.... ,delmesedi. i

Il/La Responsabile/ Dirigente arch. MAURO PERUZZI, nato/a a BRESCIA, il 23/09/1963,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 00839830171 che

rappresenta nella sua qualita di Responsabile Unico del Procedimento di seguito nel

presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.
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di sequito nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO

)
EDLYS

— che con provvedimento del ...........cccvvnnnnn.... [ PO ,indata................... , ©

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista ing.

T'N.B. Si rammenta che a norma dell’art. 32, comma 14 del D:lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici d’appalto devono, a pena
di nullita, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione

aggiudicatrice o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.




Marchetti Giovanni nellimporto di euro centotrentacinquemila/00, di cui euro

centoquattromilasettecentonovantaquattro/54 per lavori da appaltare;

— che, a seqguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data.................... ,

approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
data.......ccooeeiieiiiiinin., e risultata aggiudicataria
I D ES@ ...ttt e e et e e e et eeeiennssarennssarnenssaresnnsarens che ha offerto un ribasso del
............ 0 (i e esiiiieeeeeeeeeneneeee.. ). iMPOrto di aggiudicazione risulta
essere di euro................. , comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a

ribasso, pari ad euro seimiladuecento/00;

— che in data .........coooeinnnn. & stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto seque:

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce
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'appalto dei lavori di ripristino della passerella in localita “Covoli”

2. L'Importo contrattuale — tenuto conto dell'offerta presentata — ammonta ad

(=10 (o IO , da assoggettasi ad I.V.A., ed & da intendersi a corpo e a misura

secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al

presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 — Allegati al contratto




1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali:

- Elaborati grafici fondazioni: N.1 tavola

- Elaborati grafici strutture: N.2 tavole

- Elaborati grafici di rilievo fotografico: N. 1 tavola

d) le relazioni generali e specialistiche:

- Relazione tecnico - illustrativa

- Relazione geologica

- Relazione geotecnica e geomeccanica

- Relazione di calcolo delle fondazioni

- Relazione di calcolo delle strutture, fascicolo dei calcoli

- Relazione sui materiali: fondazioni

- Relazione sui materiali: strutture

- Piano di manutenzione: struttura

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

g) il cronoprogramma;

h) |l fascicolo con le caratteristiche dell'opera
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Stazione Appaltante (of0] 0 N in merito a

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonche delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 giorni, naturali e consecutivi, a

partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a

0,5 per mille per ogni giorno di ritardo;

2. La penale &€ comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dellappaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non €& imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale €& manifestamente

sproporzionata, rispetto all’'interesse delll Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide '’Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

'organo di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud




concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini_e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente esequiti.

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga il 40% dell'importo di aggiudicazione.

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale 0 non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del




...................................................... emessa da

......................................................... indata ........................per un importo di

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.




6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all’appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7

del D.lgs. n. 50/2016 emessa da ........ccvieeeiiniiinraannnns [ TP in data

.................................. perun importo di € .......ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienne. ..., Al fine

di tenere indenne I’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo

garantito [di euro .............coeieennnn.... ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7

dell'art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’ appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a




favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 — Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo

decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del D.lgs. n.

50/2016.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori esequiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite secondo le modalita

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 10 — Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, I'appaltatore

elegge dOMICIlIO PrESSO ....iiiieuuuiiiiiiiiiiiiiiieieeeeiietittieeeeeesssessssneeseeseeesssnnnasesaeeesssnns , ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

Articolo 11 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui

al vigente regolamento comunale di contabilit.

2. L’'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto

di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’ Amministrazione

Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente

contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall’'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Toscolano Maderno, “codice univoco ufficio”

IPA UFGO08C e con liquidazione a 60gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto

previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,

I’Amministrazione versera direttamente all’Erario I'IVA applicata dal fornitore sulla

fattura.

Articolo 12 — Anticipazione

1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , all’appaltatore sara riconosciuta




la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto e quindi

pari ad € 20.958,91 che verra recuperata progressivamente in occasione del pagamento

dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente ridotto

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della

stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo

inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di €

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i

tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso

legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione cosi come previsto

dall’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all’'appalto in oggetto.

Articolo 14 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari

L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
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della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della

legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito

dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le

commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a

garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza

del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o

di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi

redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato

alle comMmMESSE PUDDIICRE: ...ttt ittt ettt ittt et e e e saeeeaneeaneasnees
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Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui ai

commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il

quale ¢ sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 15 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 — Controversie

1. Qualora, a sequito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio & quello di Brescia.

Articolo 17 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
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offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonche i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per I’Appaltatore
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