



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 104 - 2017 del 14-07-2017
N. 374 del Registro generale

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro. RECEPIMENTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AGGIUDCAZIONE.
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato conferito incarico all'Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori riferiti all'intervento denominato **lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro**;
- la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato dall'Amministrazione Comunale;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 88 del 07.06.2017 con la quale venivano approvati il progetto esecutivo e la procedura di gara con tutta la documentazione di riferimento;

ATTESO CHE, in esecuzione di quanto sopra:

- con lettera di invito prot. 8840 del 09/06/2017 sono state invitate a presentare offerta le ditte sottoelencate:

DITTA	SEDE
Amadei Costruzioni srl	Via Fiamme Verdi, 104, 25081 Bedizzole (BS)
Edil Bresciani Pierino srl Unipersonale	Via Maddalena, 92, 25075 Nave (BS)
Pavoni SPA	Via Don A.Questa, 16, 25079 Vobarno (BS)
Mosca Costruzioni Snc di Mosca geom.Daniele	Via Formino, 2, 38091 Valdaone (TN)
Belleri Silverio & C	Via Trentapassi, 25, 25050 Zone (BS)
Società Generali Costruzioni srl	Via Aquilani, 8, 25088 Toscolano Maderno (BS)
Impresa Edile Poloni Srl	Via Gustinelli,3, 24022 Alzano Lombardo (BG)

- nel termine indicato dalla lettera di invito del giorno 26/06/2017 ore 13.59, per il tramite

della piattaforma SINTEL, sono pervenute le sottoelencate offerte:

DITTA	SEDE	N° PROTOCOLLO INFORMATICO
Amadei Costruzioni srl	Bedizzole (BS)	1498471587199
Edil Bresciani Pierino srl Unipersonale	Nave (BS)	1498470747218
Pavoni SPA	Vobarno (BS)	1498470557723
Mosca Costruzioni Snc di Mosca geom.Daniele	Valdaone (TN)	1498469444914
Belleri Silverio & C	Zone (BS)	1498460688025
Società Generali Costruzioni srl	Toscolano Maderno (BS)	1498231604550
Impresa Edile Poloni Srl	Lombardo (BG)	1498219205249

- Le offerte ammesse, così come risulta dal verbale delle procedure di gara acquisito al protocollo n. 10865/2017 e sottoscritto dal RUP scrivente, sono le seguenti:

ditta	sede	ribasso % offerto
Amadei Costruzioni srl	Bedizzole (BS)	22,93
Edil Bresciani Pierino srl Unipersonale	Nave (BS)	6,12
Pavoni SPA	Vobarno (BS)	19,68
Belleri Silverio & C	Zone (BS)	18,51
Società Generali Costruzioni srl	Toscolano Maderno (BS)	21,47
Impresa Edile Poloni Srl	Lombardo (BG)	18,97

PRESO ATTO di quanto riportato nel citato verbale delle procedure di gara, acquisito al protocollo n. 10865/2017, che si richiama in toto;

CONSTATATO che la migliore offerta è la n° 1498471587199, prodotta dalla ditta AMADEI COSTRUZIONI SRL di Bedizzole (BS), con ribasso del 22,93% (ventidue/93 per cento) corrispondente ad un importo di 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24, per un importo complessivo (imponibile) di € 581.445,68 (diconsi euro cinquecentoottantunoquattrocentoquarantacinque/68);

DATTO ATTO che, trattandosi di affidamento lavori di importo compreso tra Euro 150.000,00 ed € 1.000.000,00, in fase di determinazione a contrarre è stato assunto impegno di spesa nella misura di € 375,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per il saldo del contributo dovuto per l'avvio della procedura di selezione;

EVIDENZIATO che:

- che sono state esperite tutte le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara e che pertanto l'aggiudicazione è efficace;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'aggiudicazione dei lavori di "**lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro**" – di cui alla procedura, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, sul Sistema telematico SINTEL ed al verbale di procedura di gara acquisito al protocollo n. 10865/2017 – all’impresa AMADEI COSTRUZIONI SRL SRL con sede in Via Fiamme Verdi n. 104 a Bedizzole per la somma di € 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24, cui va aggiunta l’IVA al 10% per un importo complessivo da contratto di € 639.590,25;

2) di ricordare e dare atto che:

- A. il fine che si intende perseguire è la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro;
- B. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di **“lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro”** e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: scuola secondaria primo grado G. di Pietro - Comune di Toscolano Maderno;
 - durata: giorni 210 (duecentodieci);
- C. il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente:
- consegna lavori/inizio lavori: entro il 7 agosto 2017;
 - emissione SAL ogni € 100.000,00 di importo lavori eseguiti;
 - fine lavori: 04 marzo 2018;

3) di impegnare - a titolo di sub-impegno, per i costi dei lavori riferiti al progetto in parola e per l’attività di cui all’art. 113 del D.lgs. 20/2016 - ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 - le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	20431/600 Imp. 735.0	Descrizione	Sistemazione ed adeguamento edificio scuola media		
Creditore	AMADEI COSTRUZIONI SRL				
Codice fiscale	03535260982				
Partita IVA	03535260982				
Causale	<i>lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro</i>				
Imponibile	581.445,68	Iva 10%	58.144,57	Totale	639.590,25
Spesa ripetibile		Spesa ripetibile	non X	Anno	2017

- N. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- O. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- P. di dare atto che il responsabile unico del procedimento a’ sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi;
- Q. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
- R. di dare atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, si procederà, con apposita determinazione, all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed all’assunzione dei singoli sub-impegni;

- S. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro Peruzzi;

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to ARCH. PERUZZI MAURO)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. DUT - 104 - 2017 **del 14-07-2017**
N. 374 **del Registro generale**

**OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro. RECEPIMENTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AGGIUDCAZIONE.
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004.**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in data **14-08-2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, li **14-08-2017**

Ufficio Segreteria
(F.to Pamela Florioli)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **14-08-2017** al _____ .

Ufficio Segreteria
(F.to Pamela Florioli)