



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 93 - 2015
N. 545

del 21-12-2015
del Registro generale

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti nella Valle delle Certiere. Determina a contrarre ed approvazione documentazione di gara. CIG 65334548CB.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2015 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera, ai sensi e in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si approvava contestualmente la relativa convenzione di funzionamento – costituita da n. 27 articoli;
- in data 01.12.2015 veniva sottoscritta la convenzione di funzionamento della Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera;
- con decreto del Sindaco di Gardone Riviera n. 12 del 18.12.2015, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, è stata attribuita al Responsabile del settore Lavori Pubblici, Patrimonio e manutenzioni, Geom. Giacomo Frigerio, la responsabilità della Centrale Unica di Committenza;
- i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante quale centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini, condizioni e processi operativi specificati nella citata convenzione;

RICORDATO che il Comune di Toscolano Maderno:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, nonché della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.
- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 30.04.2015, esecutiva, ha disposto l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire per l'anno 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 in data 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti", avente quadro economico complessivo pari ad € 150.000,00 – di cui € 113.729,43 per lavori, € 3.500,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 32.770,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- demanda al Dirigente della Centrale Unica di Committenza l'assunzione degli atti di gestione conseguenti, ivi compresa l'adozione della determinazione a contrarre per l'individuazione dell'impresa che realizzerà il lavoro mediante procedura di gara;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o di regolamenti dell'Ente, la responsabilità delle procedure d'appalto;

RICHIAMATO:

- l'art. 33 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 il quale, al comma 3bis, dispone che *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”*

- l'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, come da ultimo modificato dall' art. 8, comma 3ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 dispone che *“Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*

VISTI:

-l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

- il Regolamento Comunale per l'effettuazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Precisato che:

1. il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti”;
2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti” e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno – località Luseti;
 - durata: giorni 120 (centoventi);
 - importo complessivo di spesa: € 150.000,00 – di cui € 113.729,43 per lavori, € 3.500,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 32.770,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall'art. 3 comma 40 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

- 3 il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente:
- consegna lavori/inizio lavori: entro febbraio 2016
 - 1° SAL al 60° giorno
 - 2° ed ultimo SAL fine lavori (120° giorno)
- per un totale complessivo - entro giugno 2016 - di € 150.000,00;

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento di lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 è previsto il versamento di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) a titolo contributivo da parte della scrivente S.A. per l’avvio della presente procedura di selezione del contraente;

EVIDENZIATO che:

- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione all’obiettivo sopra individuato di procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori di seguito indicati: “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti” tramite la Centrale Unica di Committenza;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti”;

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti”;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti” e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno – località Luseti;
 - durata: giorni 120 (centoventi);
 - importo complessivo di spesa: € 150.000,00 – di cui € 113.729,43 per lavori, € 3.500,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 32.770,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
 - modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall’art. 3 comma 40 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 8, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;
 - il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente:
 - consegna lavori/inizio lavori entro febbraio 2016
 - 1° SAL al 60° giorno



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. DUT - 93 - 2015 **del 21-12-2015**
N. 545 **del Registro generale**

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti nella Valle delle Certiere. Determina a contrarre ed approvazione documentazione di gara. CIG 65334548CB.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in data **29-01-2016** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, lì **29-01-2016**

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **29-01-2016** al _____ .

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)